
亚洲开发银行贷款农业综合开发长江绿色生态廊道项目澧县 2022
年现代农业工程合同 1CW2A-HNLI2022-01 中标结果公示

发布日期：2023-07-31

亚行项目名称：亚洲开发银行贷款农业综合开发长江绿色生态廊道项目澧县 2022年现代农业工程合同

1CW2A-HNLI2022-01

亚行项目贷款号：3740-PRC

合同名称：亚洲开发银行贷款农业综合开发长江绿色生态廊道项目澧县 2022年现代农业工程合同 1

合同编号：CW2A-HNLI2022-01

招标编号：HNXZ-2020-YH-XMZB-0006-83

评标结果概述如下：

[001]亚洲开发银行贷款农业综合开发长江绿色生态廊道项目澧县 2022 年现代农业工程合同 1：

1.投标人列表

投标人名称 开标时宣读的投标价（包含折扣） 评标价（人民币元）

湖南铭盈园林建设有限公司 3193797.92 元 3040997.92 元

岳阳名水建设有限公司 3195297.75 元 3042497.75 元

湖南晶昌建设工程有限公司 3203030.88 元 3050230.88 元

四川鸿鼎拓建设工程有限公司 3258128.55 元 3105328.55 元

河南美肯建设工程管理有限公司 3409104.63 元 3256304.63 元

2.各未中标的投标人未中标的原因

    岳阳名水建设有限公司未中标原因：不满足最低评标价。

    湖南晶昌建设工程有限公司未中标原因：不满足最低评标价。

    四川鸿鼎拓建设工程有限公司未中标原因：①提供了两个类似业绩其中承德县 2020 年农村饮水安

全巩固提升四期工程项目工程内容无桥涵闸、河道治理内容。②未提供项目经理、技术负责人 3 年类

似岗位经历证明材料，需澄清。截止日前一直未收到该公司回复。根据招标文件第 27.2 规定“如果投

标人没有在业主的澄清要求所规定的时间内提供澄清所需的资料，其投标可被拒绝。”
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    河南美肯建设工程管理有限公司 未中标原因：①投标文件中未提供招标文件中要求的关键设备

0.35m³挖掘机及 1m³挖掘机。②提供的人员项目经理当前工作为 3 年，不满足招标文件招标文件至少

5 年工作经验发出了澄清函要求。截止日前收到该公司邮件说明不再做澄清内容。根据招标文件第

27.2 规定“如果投标人没有在业主的澄清要求所规定的时间内提供澄清所需的资料，其投标可被拒绝。

3.中标人

投标人名称： 湖南铭盈园林建设有限公司

投标人国籍： 中国

地址：
湖南省长沙市岳麓区洋湖街道福祥路 289 号隆鑫时光苑 3 栋（商

业）909 号

投标人企业性质：（国营企业、

私营企业或其它三选一）
私营企业

合同价格： 3193797.92 元

合同期限： 180

合同主要内容：
骨干排渠 1191m、河坝 3 处、5.0m 跨机耕桥 4 座；机耕道路

3488m；附属建筑物包括：涵管、取水码头、下田坡道等

履约保证金金额： 319379 元

1. 提交与招标过程有关的投诉：

自本通知发布之日起 3天内，投标人可以按照招标文件规定以书面方式递交与报价过程有关的投

诉。

投诉地址：湖南省常德市澧县澧阳街道永兴寺路 28 号

联系方式：彭银：15080630123/651947228@qq.com

2. 联系方式

买方名称：澧县农业农村局                         

地    址：湖南省常德市澧县澧阳街道永兴寺路 28号                             

联 系 人：彭银                             
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电    话：15080630123                              

电子邮件：651947228@qq.com                             

项目代理机构：湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司

地    址： 长沙市东二环一段 1139号湖南国际商务中心二楼

联 系 人： 彭女士

电    话： 18807315758

电子邮件： llyh7559@163.com

借款人项目执行机构或代理机构主要负责人（项目负责人）：           （签名）

     

借款人项目执行机构代理机构：                 （盖章）
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